

**ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU S NÁZVEM**  
**„PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU**  
**ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8”**

**DODATEČNÁ INFORMACE č. 1**

Zadavatel: **Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.**  
zakázka s názvem: **„PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP**  
**BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8”**

Zadavateli byla doručena žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám k výše uvedené zakázce.

**Dotaz č. 1**

Dobrý den,

*měl bych dotaz ohledně plánovaného zahájení stavby. V zadávací dokumentaci jsem se dočetl pouze toto "Plnění veřejné zakázky bude realizováno ode dne podpisu smlouvy na realizaci veřejné zakázky, a to ve lhůtách a za podmínek dle smluvní dokumentace, přičemž musí být provedena nejpozději 30.4.2016." Bohužel však nemůžu najít ve smluvní dokumentaci ani přibližné datum podpisu případně zahájení stavby. Pro poptávku subdodavatelů však tento termín potřebuji alespoň zhruba vědět. Mohl byste mi ho prosím napsat?*

*Mockrát předem děkuji.  
S přáním hezkého dne*

**Odpověď:**

Vzhledem ke skutečnosti, že nelze s ohledem na průběh zadávacího řízení určit přesně datum uzavření smlouvy o dílo, nelze tudíž určit ani přesné datum zahájení prací na díle. Nicméně z hlediska určení nabídkové lhůty, uplynutí příslušných zákonných lhůt pro uzavření smlouvy o dílo stanovil zadavatel obecně předpokládaný harmonogram prací od září 2015.

S případnou změnou harmonogramu pro realizaci zakázky navíc počítá jak čl. 5 návrhu smlouvy o dílo, tak i čl. 11.6. zadávací dokumentace.

V Praze dne 10.8.2015

#####